



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 10 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลล่าเซลล์ พร้อมโคมหลอดไฟฟ้า LED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

เรื่องเดิม

1.ตามที่กองช่างเทศบาลตำบลยุโป ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันและสภาท้องถิ่นอนุมัติในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลล่าเซลล์พร้อม โคมหลอดไฟฟ้า LED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุด งบประมาณ 1,455,000 บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินภาษีจัดสรร

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลล่าเซลล์พร้อม โคมหลอดไฟฟ้า LED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุด

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม รายละเอียดดังนี้

1.กองช่างได้มีการทอดแบบสืบราคาวัสดุส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งยังไม่รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าแรงติดตั้ง (ตามบัญชีตารางเปรียบเทียบราคา)ให้ผู้ประกอบการที่มีอาชีพทางด้านนี้ จำนวน 7 ราย ปรากฏว่ามีเสนอราคากลับมายังเทศบาลตำบลยุโป จำนวน 4 ราย ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบราคาดังนี้

ตารางเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุ

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์พร้อม โคมหลอดไฟฟ้า LED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุด

ที่	รายการ/ผู้ประกอบการ	บริษัท แอสซีดี ออโตนโม เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท เอ็มดีคอป เปอเรชั่นฯ	หจก.กรนรา วิศวกรรมโยธา	หจก.ศรีเมือง ชัยพลาย	หมายเหตุ
1.	เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ สูง 6.00 ม. พร้อมเพลทยึดเสากับฐานราก คสล.	8,924.24	13,000	11,000	12,000	
2.	โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 40 w.	7,943.93	7,000	8,800	6,800	หจก.ศรีเมือง คุณสมบัติไม่ตรง
3.	แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล 150 แอมป์	2,336.45	8,500	3,500	8,300	
4.	แผงโซลาร์เซลล์ โพลีฯ ขนาด 12 โวล 100วัตต์ จำนวน 2 แผง	14,485.99	15,000	14,000	15,600	
5.	ตู้คอนโทรลระบบ	700.94	7,000	1,500	7,000	
6.	คอนโทรลชาร์จเจอร์ 30 แอมป์พร้อม อุปกรณ์ประกอบอื่นๆครบชุด	2,149.54	9,000	2,200	9,000	
7.	ฐานราก คสล. ตามมาตรฐาน	3,271.03	4,500	4,000	4,300	
	รวม	39,813.12	64,000	45,000	63,000	

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบยึดเอาราคาค่าวัสดุที่ต่ำสุดเป็นเกณฑ์แล้วนำมารวมค่าแรงงานในการติดตั้งเสาและอุปกรณ์ ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับเสาสูง 4.00- 6.00 เมตร (ไม่รวมฐานเสา) ราคาค่างานต้นทุนเป็นเงิน 44,000 บาทต่อต้น สรุป ราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์พร้อม โคมหลอดไฟฟ้า LED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุดๆละ 44,000 บาท **รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,320,000 บาท**(เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

/ข้อเสนอ


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ป็องราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

มีมติเห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งแผนการก่อสร้าง - จัดจ้างช่างพระราชพิธีปีที่ ๑๕๖๖ ชัดเจน
พร้อมทั้งจัดสรร ๗๗. ๖๕๖๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายธานินทร์ ป็องราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์พร้อมโคมหลอดไฟฟ้า LED
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,455,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม. โคมLED ขนาด 40 วัตต์ แผงโซลาร์ 100 วัตต์
จำนวน 2 แผง แบตเตอรี่ 12 โวล 150 แอมป์ คอนโทรลชาร์จเจอร์ 30 แอมป์ ตู้ควบคุมกั้นน้ำ
จำนวน 1 ตู้ ติดตั้งบนฐานราก คสล.มาตรฐาน จำนวน 30 ต้น
- 4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 10 มกราคม 2561 **เป็นเงิน** 1,320,000.-บาท
(เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- 5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์พร้อม โคมหลอดไฟฟ้า LED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์	1,320,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	-	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,320,000.00	
	ราคากลาง	1,320,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โคมไฟฟ้าLED

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์พร้อมโคมหลอดไฟฟ้าLED พื้นที่ตำบลยุโป จำนวน 30 จุด

ปริมาณงาน บัญชีแนบท้าย ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1 ต้น	41,576.13	1.0700	44,486.46	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ปรับตัวเลขคิดเพียง	-	-	44,000.00	
3	ดังนั้นคิดค่างานที่ต้องติดตั้งทั้งหมด	44,000.00	30.00	1,320,000.00	
	จำนวน 30 ต้นๆละ 44,000บาท				
	รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น				
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,320,000.00	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				1,320,000.00	
หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาวัสดุอ้างอิงตามราคาฯ สืบราคาจากท้องตลาด และ กรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายธนาธิป ปือราเญ)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

