

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
253,000.-บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 - งานก่อสร้างรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อกยาว 57.00 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด
 - งานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 16 กรกฎาคม 2561 **เป็นเงิน** 263,800.- บาท
(เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2แบบ ปร.5
 - 5.3แบบ ปร.4
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1นายธานีรินทร์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 - 6.2นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
 - 6.3นายวรวิทย์ ทองอินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๗๕๐ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางกลาง โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.นายชานินทร์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ

๒.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ

๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่ -	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	260,809.68	
2	กลุ่มงาน/งาน.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน.ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน..... ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (ยกเลิก) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548		
6	อื่น ๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ /งานก่อสร้าง	263,809.68	
	ราคากลาง	263,800.00	
ตัวอักษร(-เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ท้องอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลุมพินี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
 ปริมาณงาน บัญชีแนบท้าย ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลลุมพินี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลลุมพินี ตำบลลุมพินี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	199,487.29	1.3074	260,809.68	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ ปฏิบัติงาน 5% (ยกเลิก)	-	0.05	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมค่าก่อสร้าง				263,809.68	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				263,800.00	
ตัวอักษร(-เงินสองแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)					

หมายเหตุ -ราคาสถูก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพฐ. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นธ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลลุมพินี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลลุมพินี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป
 ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.กำหนด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงอาคาร								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	1.2 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	327.00	163.50	99.00	49.50	213.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,554.00	777.00	398.00	199.00	976.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,820.00	10,010.00	498.00	2,739.00	12,749.00	
	1.5 ค่าวัสดุงานไม้แบบ, ไม้คร่า, ตะปู คิด 80%	57.00	ตร.ม.	340.00	19,380.00	-	-	19,380.00	
	1.6 ค่าแรงงานแบบหล่อทั้งหมด	72.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมกลม 6 มม.	0.12	ตัน	23,224.00	2,740.43	4,100.00	483.80	3,224.23	
	- เหล็กเสริมกลม 12 มม.	0.62	ตัน	21,215.00	13,153.30	3,300.00	2,046.00	15,199.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	37.38	822.36	-	-	822.36	
	- งานผนังก่ออิฐถือปูนลวดชะร่อง	81.00	ตร.ม.	110.00	8,910.00	105.00	8,505.00	17,415.00	
	- งานทับหลัง	57.00	ม.	146.00	8,322.00	44.00	2,508.00	10,830.00	
	- งานทาสีรั้ว	194.00	ตร.ม.	35.00	6,790.00	34.00	6,596.00	13,386.00	
	- งานประตูเหล็ก ป.1	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- งานประตูเหล็ก ป.2	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	37.00	ตร.ม.	74.00	2,738.00	100.00	3,700.00	6,438.00	
	รวมค่างานต้นทุน							118,258.89	
							ยอดยกไป	118,258.89	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 320/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 320/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหรียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อกจากยาว 57
เมตร พร้อมงานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนเมษายน
2561 (เนื่องจากราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคา
จากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 แสน = 1.3074


มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,800 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวด
งานออกเป็นงวดเดียว

/จึงได้.....

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธานีทร์ ป็อราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เพื่อโปรดพิจารณา.....ความเห็น

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)..........
(นายธานีทร์ ป็อราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1.บันทึกขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อดยาว 57 เมตร พร้อมงานปรับปรุงพื้นต่างๆ งบประมาณที่ตั้งไว้ 253,000 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 320/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียงหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อดยาว 57 เมตร พร้อมงานปรับปรุงพื้นต่างๆ โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,800 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอและดำเนินการขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอและดำเนินการขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป