



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ยล 53304/- เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วพร้อมติดตั้งประตูเหล็กงบประมาณที่ตั้งไว้ 253,000 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วพร้อมติดตั้งประตูเหล็ก โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

E61030018434

/ช็อกกุธหมาย

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 254,800 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านทุ่งเหียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลลุมพินี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลุมพินี ที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลุมพินี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลุมพินี ที่ 459/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วพร้อมติดตั้งประตูเหล็ก ได้ร่วมประชุมในการ
กำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมกราคม 2561
(เนื่องจากราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้า
วัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกัน
ผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 แสน = 1.3074

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลางค่า
ก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 254,800 บาท(เงินสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น
งวดเดียว

จึงได้พร้อม

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....



(ลงชื่อ)


(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลุมพิน
- 2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
253,000.-บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
-งานก่อสร้างรั้วกำแพงยาว 57 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน 2 ชุด
-งานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ
- 4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 28 กุมภาพันธ์ 2561 **เป็นเงิน** 254,800.-บาท
(เงินสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
- 5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.4
- 6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธนาธิร บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลลุมพิน	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	251,847.86	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (ยกเลิก) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548	-	
6	อื่นๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	254,847.86	
	ราคากลาง	254,800.00	
	ตัวอักษร(-เงินสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โครงการ	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง
ปริมาณงาน	บัญชีแบบท้าย ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	192,632.60	1.3074	251,847.86	Factor F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (ยกเลิก)	-	0.05	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				254,847.86	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				254,800.00	
สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน				.	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพฐ. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววันรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

