



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังผสมยางพารา
สายบึงบาโค-ปาโล๊ะ หมู่ที่ 3

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโปได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำ
ปี 2562 สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ (โครงการ
บุกเบิกถนนดินลูกรังผสมยางพารา สายบึงบาโค-ปาโล๊ะ หมู่ที่ 3) บ้านบาโค ตำบลยุโป จำนวนเงิน 3,341,000
บาท (เงินสามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,099,000 บาท
จ่ายจากเงินลงทุนสำรองสะสม เป็นเงิน 2,242,000 บาท นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 158/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนาม
ข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการ
บุกเบิกถนนดินลูกรังผสมยางพารา สายบึงบาโค-ปาโล๊ะ หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผล
การประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,344,491.19 บาท (เงินสามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป
พิกิต วัลลภ กองคลังเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป
ธีรชาติ นามะ

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีตำบลยุโป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังผสมยางพารา สายบึงบาโด-ป่าไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการบุกเบิกถนนลูกรังผสมยางพารา สายบึงบาโด-ป่าไร่ บ้านบาโด หมู่ที่ 3(72.14.10.01)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป / เทศบาลตำบลยุโป

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,341,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลูกรังผสมยางพารา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,344,491.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

7.2 ธนวรรณ แคล้วคลาด กรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองคลัง

7.3 วรวิทย์ ทองอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

วรวิทย์ ทองอินทร์

09 เมษายน 2562 14:19:57

แบบ...อรัมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมายเลขพารา สายบึงบัวโคะ-ป่าไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลอุบลใหญ่/เทศบาลตำบลอุบลใหญ่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	7,200.000	1.75	12,600.00	1.3822	2.41	17,415.72
2	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	2,520.000	204.99	516,574.80	1.3822	283.33	714,009.68
3	2.1.1 งานดินชั้นถมคันทางพารา (Para Soil Cement) 3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	1,080.000	1,585.69	1,712,545.20	1.3822	2,191.74	2,367,079.97
4	3.1 งานทอกลบคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	10.000	574.37	5,743.70	1.3822	793.89	7,938.94
5	4. สารลดแรงตึง	ลิตร	360.000	150.00	54,000.00	1.3822	207.33	74,638.80
6	5. ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60


รวีพทย์ ทองอินทร์

09 เมษายน 2562 14:30:48

แบบ...อรัมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสมยางพารา สายบึงบัวโคก-ป่าไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบึงบัว/เทศบาลตำบลบึงบัว



(นรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวรรณ แคล้วคลาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วรวิทย์ ทองอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ ทองอินทร์

09 เมษายน 2562