



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อม
ขยายผิวจราจร บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความกองช่างที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
พร้อมขยายผิวจราจร บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร หน้า 0.15
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,037,000 บาท (เงินสี่ล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามที่สภาท้องถิ่นอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สมิย
สามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 135/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลง
นามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 360
เมตร หน้า 0.15 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการ
ประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกกุธหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,035,000 บาท(เงินสี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาดำเนินการอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีทร บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรพิจารณาตามร่างแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบพัสดุของ อบ.ยุโป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานีทร บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร
ถนนสายสี่เลน - วัดทุ่งยามู บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 135/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 135/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายผิว
จราจร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 360 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร บ้านทุ่ง
ยามู หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเนิ่นการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว40383 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดชียงเคียง ประจำเดือนมกราคม 2558 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,035,000 บาท(เงินสี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 24 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการขุดรื้อระบบประปาพร้อมติดตั้งจ่ายน้ำชั่วคราว ,ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.แล้วเสร็จ ได้ระยะทาง 100 เมตร(ไม่รวมฝาบดตะแกรงเหล็ก)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 24 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.แล้วเสร็จ ได้ระยะทางรวม 200 เมตร (ไม่รวมฝาบดตะแกรงเหล็ก) , ทำการติดตั้งบ่อกัก คลส. 2 จุด พร้อมงานวางท่อลอดถนนขนาด 1-1.00*10 เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 24 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.แล้วเสร็จ ได้ระยะทางรวม 300 เมตร (ไม่รวมฝาบดตะแกรงเหล็ก)

งวดที่ 4 งวดสุดท้าย จำนวนเงิน 28 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ

- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานคันหิน คสล.พร้อมงานทาสีแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตถนนคืนสภาพเดิมแล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมทางเชื่อมคืนสภาพเดิมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบประปาคืนสภาพเดิมแล้วเสร็จ

และงานอื่นๆที่กำหนดครบถ้วนตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งงานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างด้วย

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....ตราสารจัดหนี้ 4,095,000 บาท เงินอุดหนุน - ผลิตภัณ
ตามระเบียบพัสดุของจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานีพร ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมขยายผิวจราจร
 ปริมาณงาน บัญชีแนบท้าย ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งยา หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	3,024,467.55	1.2698	3,840,468.90	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (มติ ครม.)	3,840,468.90	0.05	192,023.45	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				4,035,492.35	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				4,035,000.00	
สี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาสกุลก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหรั. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 26.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

