

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านนายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
334,000.-บาท (เงินสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 395 เมตร หน้า 0.15 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 344,000.-บาท
(เงินสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลโป

ที่ 46 /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโป ตำบลโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาเราะ-ทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลโป งบประมาณ 1,583,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายแฉะ-บ้านนายนิพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโป งบประมาณ 334,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป งบประมาณ 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้


- 1.นายธำนิษฐ์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโป ประธานกรรมการ
- 2.นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโป กรรมการ
- 3.นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลโป


นายกเทศมนตรีตำบลโป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหรียญ ตำบลลุโป อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานทาง	325,088.88	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	16,254.44	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	344,343.32	
	ราคากลาง	344,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลลุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลลุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโย อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
- ☐ เจ้าของ เทศบาลตำบลโย แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแวงเจ๊ะแซ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลโย อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลโย
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	235,196.70	1.3822	325,088.88	เงินโฆษณาทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	325,088.88	0.05	16,254.44	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			344,343.32	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			344,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาสถูก่อสร้างข้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(ราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพัช. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) (นายธนาธิบดิ์ บือราแง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโย นายกเทศมนตรีตำบลโย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโย ปลัดเทศบาลตำบลโย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนาธิบดิ์ บือราแง) (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลโย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโย

ประมาณราคา โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแวงเจ๊ะแซ บ้านทุ่งเหวียง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโป อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
 ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ขา 395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,185 ตารางเมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	1,580.00	1.75	2,765.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,500.00	5.58	8,370.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินถมปรับระดับคันทาง	ลบ.ม	146.00	136.72	19,961.12	- ดูกิ่งกว้าง - ม. หนา - ม.
5	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	204.00	190.64	38,890.56	- ผิวทางหินคลุกกว้าง 3.00 ม.
6	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม	187.00	765.26	143,103.62	หนา 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	25.00	668.86	16,721.50	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	5.00	1,076.98	5,384.90	หนา - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	-	-	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	-	-	-	- ดูกิ่ง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	-	-	-	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	-	-	-	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราช 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 กม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					ที่ราคาน้ำมันเชื้อ
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	-	-	-	27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานย้อย	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					235,196.70	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					325,088.88	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5 %					16,254.44	ฝนตกชุก 1
ป้ายโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 15 กันยายน 2559)
รวมค่าก่อสร้าง					344,343.32	
ปรับตัวเอชคิตเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					344,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เป็ะทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
สายบ้านนายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 46/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 46/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายแว
เจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมใน
การกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี
ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุง
ฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม .
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมกราคม 2560 (ราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุ ก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการ ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างาน ต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคา ตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 344,000 บาท(เงินสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับ ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา...
กรณีขอขาน
เรื่องขอขาน

344 000 บาท 816 816 816 816 816 816

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานีพร ปิธาแรง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินคูลูกสายบ้านนายแวเจ๊ะแซ - บ้านนายนิพันธ์ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง ขอดตรวจสอบงบประมาณ

2.บันทึกข้อความกองคลัง ที่ยล 53302/- ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบงบประมาณ

3.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการบุกเบิกถนนดินคูลูกสายบ้านนายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 334,000 บาท (เงินสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 46/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินคูลูกสายบ้านนายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,185 ตารางเมตร

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)


4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)


ข้อพิจารณา


คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 344,000 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ ป็อราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป


เห็นชอบจากกรณี 344,000 บาท ไปดำเนินการ 6-8 มิ.ย. 2560

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรรณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........
(นายธานินทร์ ป็อราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560