

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางเลือน พรหมทอง หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
1,504,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
- 3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ผิวจราจรดินลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร
- 4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560** เป็นเงิน 1,504,000.-บาท
(เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
- 5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธานินทร์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สำเนาฉบับ

เทศบาลตำบลยุโป

ที่ 272 /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนางเลือน พรหมทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- 1.นายธานินทร์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
- 2.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
- 3.นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



(นายธานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ฉันท...
ตรวจ...
งาน...

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง
ถนนสายนางเลือน พรหมทอง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 272/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 272/2559 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบ้านนาง
เลือน พรหมทอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมใน
การกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตามหนังสือส่วนที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี
ค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุง
ฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (เนื่องจากราคาประจำเดือนสิงหาคม 2560 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้า วัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วย ค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สหฐ. และที่สืบ ราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,504,000 บาท(เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาใน การดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)


ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา... กรณีการขอตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข - อธิปไตย หมู่ ๖ ตำบลยุโป

(ลงชื่อ)



(นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

กรณีการขอตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)



(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ ๙ สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบ้านนางเลื่อน
พรหมทอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่องรายงานผลการ
สำรวจงานบุกเบิกถนนสายบ้านนางเลื่อน พรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป
- 2.บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ยล 53302/- ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เรื่องแจ้งสำรวจ
งบประมาณที่ไม่มีควมจำเป็นต้องใช้
- 3.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่องแจ้งงบประมาณ
ที่ไม่มีควมจำเป็นต้องใช้
- 4.บันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ยล 53304/- ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณ ประจำปี 2560 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
- 5.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง และขอใช้เงินสะสมสมทบตั้งจ่ายรายการใหม่

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโป ได้อนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่และจ่ายขาดเงิน
สะสมสมทบ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตาม
รายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนบ้านนางเลื่อน พรหมทอง หมู่ที่ 5
บ้านคลองทราย งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,504,000 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
หมวดภาษีจัดสรร

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 272/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

/ขอเท็จจริง

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนบ้านนางเลื่อน พรหมทอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ผิวจราจรดินลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทัยราษฎร์และยึดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)

/ข้อพิจารณา

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,504,000 บาท(เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบให้เทศบาลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง

งานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางเลือน พรหมทอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายละเอียด -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

วันตรวจราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานทาง	1,429,527.43	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	71,476.37	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,504,003.80	
	ราคากลาง	1,504,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางเลื่อน พรหมทอง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ผิวจราจรดินลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทางขนาดเบา	ตร.ม	2,200.00	1.73	3,806.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	กรูยทางขนาดกลาง	ตร.ม	8,750.00	3.64	31,850.00	- ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	10,950.00	5.48	60,006.00	- ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินถมปรับระดับคันทางเดิม	ลบ.ม	31.00	134.32	4,163.92	- ลูกรังกว้าง - ม. หนา - ม.
5	งานดินถมปรับระดับคันทางใหม่	ลบ.ม	4,071.00	139.81	569,166.51	- ผิวทางหินคลุกกว้าง 3.00 ม.
6	งานดินลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม	1,116.00	187.79	209,573.64	หนา 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	50.00	1,204.56	60,228.00	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	6.00	2,054.81	12,328.86	หนา - ม.
	- กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-Ø 0.60 ม.	แห่ง	20.00	3,709.35	74,187.00	
	- กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-Ø 0.80 ม.	แห่ง	2.00	4,465.36	8,930.72	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	-	-	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนตั้ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	-	-	-	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	-	-	-	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	-	-	-	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องมือหาจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเตสึด					ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	-	-	-	25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	-	-	-	
รวมคำนวณต้นทุน					1,034,240.65	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,429,527.43	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5 %					71,476.37	ฝนตกชุก 1
ป้ายโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 15 กันยายน 2559)
รวมค่าก่อสร้าง					1,504,003.80	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					1,504,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลอุโป อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงานโครงการ	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลอุโป	แบบเลขที่	-
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านนาถเดือน พรหมทอง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลอุโป อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลอุโป		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แคน	ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,034,240.65	1.3822	1,429,527.43	เงื่อนไขงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	1,429,527.43	0.05	71,476.37	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม้ที่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% พื้นที่เผ่นคกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,504,003.80	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,504,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาลูกค้าก่อสร้างข้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ราคาประจำเดือนสิงหาคม 2560 ยังไม่ประกาศใช้)รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหฐ. กรมบัญชีกลางราคาดำนัมนิตีเซลเฉลี่ยที่ 25.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) (นายชานินทร์ บือราแง)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอุโป นายกเทศมนตรีตำบลอุโป
(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลอุโป ปลัดเทศบาลตำบลอุโป
(ลงชื่อ).....อนุมัติ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชานินทร์ บือราแง) (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโป ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอุโป