

สำเนาฉบับ

เทศบาลตำบลโย

ที่ ๒๕ / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโย ตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งเหียง-บ้านบาโด หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลโย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโย ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโย กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลโย

พิมพ์:
ตรวจ:
วันที่: 18/8/60



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนพาราเอสพล์ติก ถนนสาย บ้านทุ่งเหียง - บ้านบาโต รหัสสายทาง ยล.ถ 54-001 บ้านบาโต หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งเหียง - บ้านบาโต รหัสสายทาง ยล.ถ 54-001 หมู่ที่ 2 งานเสริมผิวพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,474 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,844 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 6,416,000 บาท(เงินหก ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 295 /2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งเหียง - บ้านบาโต รหัสสายทาง ยล.ถ 54-001 หมู่ที่ 2 งานเสริมผิวพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,474 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,844 ตารางเมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ข้อมูลหมายเหตุ

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือส่วนที่สุต ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,036,000 บาท(เงินหกล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรพิจารณา ปรากฏว่า ปลัดเทศบาลตำบลยุโปเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาถนนกิจกรรมเสริมผิวจราจร
ถนนสายสายบ้านทุ่งเหียง - บ้านบาโด หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 295/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 295/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านทุ่งเหียง - บ้านบาโด รหัสสายทาง ยล.ถ 54-001 หมู่ที่ 2 งานเสริมผิวพาราแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,474 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,844
ตารางเมตร ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หนัก
เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี
ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางค่าเนิการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุง
ฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ราคาประจำเดือนสิงหาคม 2560 ยังไม่ประกาศใช้และราคาต่างๆจากราคาพาณิชย์ส่วนกลางเดือนสิงหาคม 2560) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับ ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สหฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **6,036,000 บาท**(เงินหกล้านหนึ่งสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน - นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....*ข้อ ๗-8 ถึงตาม มาตรา ๗๓ แห่ง ก.ม.บ.*

(ลงชื่อ)

[Signature] 18/8/60

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6 แผ่นที่...1.../...1.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งเหียง-บ้านบาโต หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานทาง		
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	5,745,924.80	
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	287,296.24	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,036,221.04	
	ราคากลาง	6,036,000.00	
ตัวอักษร(-เงินหลักสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

**สรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา**

ประเภทงาน บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ 2560

รหัสสายทาง ยล.ถ.54-001 ชื่อสายทาง บ้านทุ่งเหียง-บ้านบาโด

สถานที่ตั้ง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 4.000 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ปริมาณดำเนินการ 2.474 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	5,745,924.80	Factor F
2	ค่างานต้นทุนตลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี	287,326.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผนตชช 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	6,036,250.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	6,036,000.00	
	(เงินหลักล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ
(นายธำนิษฐ์ บือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายธำนิษฐ์ บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

**สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา**

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง PARA Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ 2560

รหัสสายทาง ยล.ถ.54-001

ชื่อสายทาง บ้านทุ่งเหียง-บ้านบาโด

สถานที่ตั้ง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระยะทางตลอดสายทาง

กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง

AC

กว้าง

6.00

เมตร

ชนิดไหล่ทาง

AC

กว้าง

0.00

เมตร

ระยะทางดำเนินการ

2.474

กม.

ผิวทางกว้าง

6.00

เมตร

วิธีที่ 1

ช่วง กม.

0+096

ถึง กม.

0+625

ระยะทาง

0.529

กิโลเมตร

ช่วง กม.

0+795

ถึง กม.

1+550

ระยะทาง

0.755

กิโลเมตร

ช่วง กม.

1+625

ถึง กม.

2+815

ระยะทาง

1.190

กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	5,745,924.80	Factor F
2	ค่างานต้นทุนต่อลดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี	287,326.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผดุงกฐก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	6,036,250.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	6,036,000.00	
	(เงินหลักล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 2.474 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,439,773.65 บาท

ประมาณราคา

(นายศิริวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบ

(นายธำนิพนธ์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

กองช่างเทศบาลตำบลยุโปงบประมาณค่าก่อสร้างยุโปปี60ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางโดยโอนมาจากงบปี61ลาดยางทุ่งเหียง-บาโดเจ้าวงกลางลาดยางทุ่งเหียง