

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ... โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามัคคี 1 ...

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง เทศบาลตำบลยูโป...

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000.-....บาท

3.ลักษณะงาน..ปรับปรุงผิวจราจรเดิมพร้อมเสริมหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ มีพื้นที่ความเสียหายจากหลุมบ่อรวม ไม่น้อยกว่า 1,970 ตร.ม....

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นเงิน ...390,000.-....บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.1 จำนวน 1 แผ่น ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 6.1 ...นายชานินทร์ บือราแง | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยูโป | ประธานกรรมการ... |
| 6.2 ...นางชนวรรณ แก้วคลาด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ... |
| 6.3 ...นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ... |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามัคคี 1

สถานที่ก่อสร้าง สายสามัคคี 1 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานทาง	374,264.28	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	18,713.21	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	392,977.49	
	ราคากลาง	390,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชนวรรณ แคว้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามัคคี
- ☐ เจ้าของ เทศบาลตำบลโย แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามัคคี บ้านขุโป หมู่ที่ 1 ตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลโย
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	270,774.33	1.3822	374,264.28	เงินโอนงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	374,264.28	0.05	18,713.21	เงินส่วนหน้าค่า 0.05%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0.05%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					พื้นที่ผ่นคกชุด 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			392,977.49	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			390,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาสุดก่อสร้างข้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน - พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโย

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลโย

(ลงชื่อ).....

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลโย

(ลงชื่อ).....

(นางชนวรรณ แกล้วฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโย

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโย

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามัคคี บ้านขุโป หมู่ที่ 1 ตำบลขุโป อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมพร้อมเสริมหินคลุกซ่อมหลุมบ่อมีพื้นที่ความเสียหายจากหลุมบ่อรวมไม่น้อยกว่า 1,970 ตารางเมตร

ร.ท.	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	-	-	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	- ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	8,000.00	5.58	44,640.00	- ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินถมปรับระดับคันทาง	ลบ.ม	-	-	-	- ลูกครึ่งกว้าง - ม. หน้า - ม.
5	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	-	-	- ผิวทางหินคลุกกว้าง 3.00 ม.
6	งานหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อ	ลบ.ม	295.50	765.26	226,134.33	หน้า 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	หน้า - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	-	-	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนสั้ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	-	-	-	- ลูกครึ่ง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	-	-	-	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	-	-	-	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราช 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	-	-	-	27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานย้อย	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุน					270,774.33
	FACTOR F					1.3822
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					374,264.28
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %					18,713.21
	ป้ายโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					-
	รวมค่าก่อสร้าง					392,977.49
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					390,000.00
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
						ฝนตกชุก 1
						(เมื่อ 15 กันยายน 2559)
						คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๑๑ /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามัคคี 1 หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากภาษีจัดสรร

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 1.นายธำนิษฐ์ | ปือราแง | ตำแหน่ง | นายกเทศมนตรีตำบลยุโป | ประธานกรรมการ |
| 2.นางธนวรรณ | แคล้วคลาด | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการคลัง | กรรมการ |
| 3.นายเชิดวุฒิ | เชื้อทอง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ ๗ มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามัคคี 1 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)
- 2.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอตรวจสอบงบประมาณ
- 3.บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ยล 53302/- ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการตรวจสอบงบประมาณ

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโป ได้อนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนสายสามัคคี 1 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป งบประมาณที่ตั้งไว้ 380,000 บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินภาษีจัดสรร

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 99/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนสายสามัคคี 1 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป โดยการปรับปรุงผิวจราจรเดิมพร้อมเสริมหินคลุกซ่อมหลุมบ่อมีพื้นที่ความเสียหายจากหลุมบ่อรวมไม่น้อยกว่า 1,970

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกกุธหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี ค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)


4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 15 วัน รวม 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)


ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

..........

(ลงชื่อ)

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ถนนสายสามัคคี 1 บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 99/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 99/2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามัคคี
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หนักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี
ค่าแรงงาน/ค่าเนิการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางค่าเนิการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุง
ฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน- ส่วนที่ไม่ได้ กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตาม บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ราคาที่ใช้สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท(เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ 30 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 15 วัน รวม 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราเง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560