



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขอตรวจสอบงบประมาณ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
2. บันทึกข้อความกองคลัง เรื่องขอตรวจสอบงบประมาณ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
3. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
4. บันทึกข้อความกองคลัง เรื่องขออนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนราคากลาง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 972,500 บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 489/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาบททวนราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 943,000 บาท(เงินเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรให้ราคากลางที่คำนวณได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)


(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร ได้ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เนื่องจากราคาประจำเดือนมีนาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่ 27.00-27.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ผนตลกชุก 1

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการพิจารณาทบทวนราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 943,000 บาท(เงินเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

ฯ/จึงได้พร้อม


จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานี นธ์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)..........

(นายธานี นธ์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
972,500.-บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 943,000.-บาท
(เงินเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 ข้อมูลค่างานต้นทุน
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธานินทร์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 380.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลยุโป

ประมาณการเมื่อวันที่ : 7 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,216.00	1.75	2,128.00	1.3822	2.42	2,941.32
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	171.00	190.64	32,599.44	1.3822	263.50	45,058.95
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.00	503.04	28,673.28	1.3822	695.30	39,632.21
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,140.00	527.67	601,543.80	1.3822	729.35	831,453.84
10	Expansion Joint	ม.	21.00	191.06	4,012.26	1.3822	264.08	5,545.75
11	Contraction Joint	ม.	90.00	124.51	11,205.90	1.3822	172.10	15,488.79
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.20	183.28	2,785.86	1.3822	253.33	3,850.62
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
					682,948.54		รวม	943,971.48
ตัวอักษร (-เก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								943,900.00
								943,900.00
								943,000.00

ปรับใช้ตามราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 682,948.54

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธานีทร บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป