

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ... โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเต๊ะ หมู่ที่ ๒...

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป...

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๔๗๖,๖๐๐.-....บาท

๓.ลักษณะงาน... ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ...๔๗๖,๖๐๐.-....บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑... แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ...นายธำนิษฐ์	บือราแง	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ...
๖.๒ ...นางสาวนวิรัตน์	เพ็ชรเรือนทอง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	กรรมการ...
๖.๓ ...นายวรวิทย์	ทองอินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ...

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลโยโป

ที่ พท/๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโยโป ตำบลโยโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางกลาง โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่อเต๊ะ หมู่ที่ ๒ งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน ๔๗๖,๖๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


๑.นายธานินทร์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโยโป ประธานกรรมการ


๒.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโยโป กรรมการ

๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายธานินทร์ ปือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลโยโป


พ.อ.พ. ...
อ.ร.ร. ...
อ.ร.ร. ...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายป่อเต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมงานถมขอบทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	522.97	15,689.10	1.3822	722.85	21,685.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	527.62	316,572.00	1.3822	729.28	437,565.82
10	Expansion Joint	ม.	9.00	191.76	1,725.84	1.3822	265.05	2,385.46
11	Contraction Joint	ม.	48.00	125.25	6,012.00	1.3822	173.12	8,309.79
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	8.00	605.06	4,840.48	1.3822	836.31	6,690.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					344,839.42		รวม	476,637.05
					ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	476,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

344,839.42

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

(ลงชื่อ)

(นายธำนิษฐ์ ปิยะราษฎร์)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนฤรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเต๊ะ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เรื่องเดิม

1.ตามที่กองช่างเทศบาลตำบลยุโป ได้นำโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2 เข้าสภาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เนื่องจากปริมาณงานลดลงและงบประมาณลดลง จึงจำเป็นต้องแก้ไขและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ถูกต้องโดยสภาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป สมัยวิสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2) วงเงินงบประมาณที่ตั้งจ่าย 476,600 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 476,600 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 375/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 375/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายปอเต๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง ได้ร่วม
ประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- 2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
(เนื่องจากราคาประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจาก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่
29.00-29.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- 1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 476,600 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน
ออกเป็นงวดเดียว

จึงได้.....


จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป



(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป