

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
253,000.-บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 - งานก่อสร้างรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อกจากยาว 57.00 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน
จำนวน 2 ชุด
 - งานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561** เป็นเงิน 263,800.- บาท
(เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1แบบสรุปราคากลางปร.6
 - 5.2แบบปร.5
 - 5.3แบบปร.4
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1นายธานีรินทร์ ปือราแง	นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
6.2นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง	ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	กรรมการ
6.3นายวรวิทย์ ทองอินทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองการศึกษา เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านบาโต ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
- 2.บันทึกข้อความกองคลัง/งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อกจากยาว 57 เมตร พร้อมงานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ งบประมาณที่ตั้งไว้ 253,000 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 129/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียงหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อกจากยาว 57 เมตร พร้อมงานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช่อภูหมาย

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,800 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีินทร์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูเก็ต นครภูเก็ต ภูเก็ต

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึง

(✓) अनुमति

() ไม่อนุมัติเพราะ.

(ลงชื่อ

(นายธานีินทร์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาบททวนราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 129/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 129/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง เพื่อปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงก่ออิฐบล็อดยาว 57
เมตร พร้อมงานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคางาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนเมษายน
2561 (เนื่องจากราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคา
จากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 แสน = 1.3074

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,800 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวด
งานออกเป็นงวดเดียว

/จึงได้.....


จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)..........
(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	260,809.68	
2	กลุ่มงาน/งาน.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน.ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน....."ฯ".....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (ยกเลิก) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548		
6	อื่น ๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ /งานก่อสร้าง	263,809.68	
	ราคากลาง	263,800.00	
	ตัวอักษร(-เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โครงการ	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียญ
ปริมาณงาน	บัญชีแนบท้าย ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งเหรียญ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	199,487.29	1.3074	260,809.68	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ ปฏิบัติงาน 5% (ยกเลิก)	-	0.05	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมค่าก่อสร้าง				263,809.68	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				263,800.00	
ตัวอักษร(-เงินสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					

หมายเหตุ - ราคาสถิตก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(ราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพฐ. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กบ้านทุ่งเหียง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป

ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	1.2 ทราดยาบ	0.50	ลบ.ม.	327.00	163.50	99.00	49.50	213.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,554.00	777.00	398.00	199.00	976.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,820.00	10,010.00	498.00	2,739.00	12,749.00	
	1.5 รั้วติดงานไม้แบบ,ไม้เคร่า,ตะปูติด 80%	57.00	ตร.ม.	340.00	19,380.00	-	-	19,380.00	
	1.6 ค่าแรงงานแบบหล่อทั้งหมด	72.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเสริมกลม 6 มม.	0.12	ตัน	23,224.00	2,740.43	4,100.00	483.80	3,224.23	
	-เหล็กเสริมกลม 12 มม.	0.62	ตัน	21,215.00	13,153.30	3,300.00	2,046.00	15,199.30	
	-ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	37.38	822.36	-	-	822.36	
	-งานผนังก่ออิฐถือปูนเสาช่อง	81.00	ตร.ม.	110.00	8,910.00	105.00	8,505.00	17,415.00	
	-งานทับหลัง	57.00	ม.	146.00	8,322.00	44.00	2,508.00	10,830.00	
	-งานทาสีรั้ว	194.00	ตร.ม.	35.00	6,790.00	34.00	6,596.00	13,386.00	
	-งานประตูเหล็ก ป.1	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	-งานประตูเหล็ก ป.2	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	-งานฉาบปูนโครงสร้าง	37.00	ตร.ม.	74.00	2,738.00	100.00	3,700.00	6,438.00	
	รวมค่างานต้นทุน							118,258.89	
							ยอดยกไป	118,258.89	