

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ... ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา...

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลยุโป...

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,199,000.-บาท

3.ลักษณะงาน ...เป่าล้างบ่อบาดาล ติดตั้งถังกรองแตนเลสพร้อมสารกรอง ติดตั้งปั้มฟิตคอลลิน ติดตั้งระบบเติมอากาศในน้ำดิบ ...

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน ...1,199,000.-บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น แบบสรุปราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ...นายธำนิษฐ์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ...

6.2 ...นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ...

6.3 ...นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ...

(รายละเอียดแนบท้ายนี้)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/-

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 จำนวน 5 จุด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง มติสภาเทศบาลตำบลยุโปอนุมัติจ่ายเงินสะสม ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโปได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของราษฎร โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 จำนวน 5 แห่ง เป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,199,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสรุปบัญชีประมาณราคาจากกองช่าง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 210/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 จำนวน 5 แห่ง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกกุธหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรณียกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเหมืองแร่และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราค่างานดิน ตารางอัตราค่าปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว40383 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,199,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด (เอกสารหมายเลข 7)

/ชื่อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานี ภิธราภัง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชตุภูมิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบให้เทศบาลตำบลยุโปดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
ต่อไป

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายธานี ภิธราภัง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ป.ร.5 แผ่นที่ 1/1

☐ ประเภทงาน/โครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลอุโป	แบบเลขที่	-
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้าน อุโป 1, อุโป 2, ห้วยเหือง, ห้วยยาบ 1, ห้วยยาบ 2 จำนวน 5 จุด		
☐ ประมาณการ	นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ช่างโยธาเทศบาลตำบลอุโป		
☐ ตามแบบ ป.ร.4	จำนวน 5 แคน	เสนอราคาเมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปรวมราคากำหนดต้นทุน				
1	ระบบประปาหมู่บ้านอุโป 1	33,000.00	0	33,000.00	
2	ระบบประปาหมู่บ้านอุโป 2	266,000.00	0	266,000.00	
3	ระบบประปาหมู่บ้านห้วยเหือง	389,000.00	0	389,000.00	
4	ระบบประปาหมู่บ้านห้วยยาบ 1	266,000.00	0	266,000.00	
5	ระบบประปาหมู่บ้านห้วยยาบ 2	245,000.00	0	245,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,199,000.00	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,199,000.00	
	ตัวอักษร(=เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายวรวิทย์ ทองอินทร์) ช่างโยธาเทศบาลตำบลอุโป	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายธนาธิป บือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลอุโป
(ลงชื่อ).....ตรวจ (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอุโป	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาลตำบลอุโป
(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาลตำบลอุโป	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอุโป
(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายธนาธิป บือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลอุโป	

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านอุโป 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านขุไป ตำบลขุไป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลงชื่อ  ผู้ประมวลการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
ช่างโยธาเทศบาลนครลำปาง

ช่างโยธาเทศบาลตำบลบึงฉลือ

