

สำเนาฉบับเก็บ

เทศบาลตำบลอุโป

ที่ A13 /2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลอุโป ตำบลอุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลอุโป เงินงบประมาณ 1,307,000 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลอุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. นายธานีทร บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุโป ประธานกรรมการ
2. นส.นวรรคณ์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลอุโป กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

ตั้ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายธานีทร บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโป

ที่
วันที่

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 413/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 413/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
เทศบาลตำบลยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการ
กำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเหมียวสำหรับการถอดแบบคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเหมียวและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว40383 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยต่างงานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้


1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,275,700 บาท(เงินหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธำนิทร์ ปือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา... ชั้น สภ.ร.ร. ไร่กลางควมท.ก.ย.น.ด. 1, 275, 700 บาท ในกรณี
ขอ - ขอ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานีพร ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ ยล 53301/- ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตามรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,307,000 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินภาษีจัดสรร (ตามที่สภาท้องถิ่นอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558)

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 413/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป เพื่อจ่ายเป็นค่า

- งานก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 0.30*0.30*0.10 เมตร ยาว 57 เมตร
- งานซ่อมแซมและก่อสร้างถนนคสล.ใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร
- งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 48 เมตร
- งานก่อสร้างรั้วกำแพงและติดตั้งประตูเหล็กทางเข้าสำนักงาน
- งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จำนวน 10 คัน
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกกุธหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเนิการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,275,700 บาท(เงินหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบตามที่นายกฯ อนุมัติ 1,195,700 บาท ไปดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณท้ายบ่อ
น้ำล้นน้ำจืดต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	1,212,171.71	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	60,608.59	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ (ป้ายโครงการ)	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,275,780.29	
	ราคากลาง	1,275,700.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
 ปริมาณงาน บัญชีเนบท้าย ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	952,515.88	1.2726	1,212,171.71	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (มติ ครม.)	1,212,171.71	0.05	60,608.59	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,275,780.29	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				1,275,700.00	
หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาค่าก่อสร้างอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวมทั้งสิ้นราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราดาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 23.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป	
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,307,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)	
3	ลักษณะงานโดยสังเขป - งานก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร ยาว 57 เมตร - งานซ่อมแซมและก่อสร้างถนน คสล.ใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร - งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 48 เมตร - งานก่อสร้างรั้วกำแพงและติดตั้งประตูลูกเหล็กทางเข้าสำนักงาน - งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จำนวน 10 คัน - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นเงิน 1,275,700.-บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
5	บัญชีประมาณราคากลาง 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6 5.2 แบบ ปร.5 5.3 แบบ ปร.4	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ 2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลสุไพบ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุไพบ หมู่ที่ 1 ตำบลสุไพบ
ผู้ประมาณราคา นายจิตติ เชื้อทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.ก.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมสร้างและก่อสร้างถนน คอน.ใหม่ 358 ตร.ม.							124,739.48	
	2.1 งานปูผิวถนน คอน. เดิมที่ชำรุด ขาดทั้ง	63.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,410.00	4,410.00	
	2.2 งานก่อสร้างทดแทนของเดิมและก่อสร้างใหม่ พื้นผิวใหม่เนื้อกว้าง 358 ตร.ม.								
	- งานปรับแก้ดินเดิมและตัดคันทางเดิม	358.00	ตร.ม.		-	4.73	1,693.34	1,693.34	
	- พรวนถมปรับระดับ	18.00	ตร.ม.	438.83	7,898.94	99.00	1,782.00	9,680.94	
	- งานคอนกรีตผิวจราจร	54.00	ตร.ม.	2,682.24	144,840.96	306.00	16,524.00	161,364.96	
	- สะพานลาดเชื่อม ๑ x 4 ม. # 0.25 x 0.25 ม.	358.00	ตร.ม.	20.09	7,192.22	5.00	1,790.00	8,982.22	
	- เหล็ก ø 15 มม.	0.12	คัน	19,854.54	2,382.54	3,401.00	408.12	2,790.66	
	- ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	8.00	ตร.ม.	213.00	1,704.00	133.00	1,064.00	2,768.00	
	- กระดาษพลาสติก	6.00	แผ่น	340.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	105.00	ม.	13.49	1,416.45	-	-	1,416.45	
	2.3 งานรื้อถอนทางเท้า คอน. ขาดทั้ง	30.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00	
	2.4 งานเทพื้น คอน. ทดแทน	30.00	ตร.ม.	500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	2.5 งานรื้อรั้วคาน้ำก้นลูบไล้คอนกรีต ขาดทั้ง	54.00	ตร.ม.	-	-	38.00	2,052.00	2,052.00	
	รวมค่างานต้นทุน							213,398.57	

