

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งขณะเกิดเหตุทกภัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
110,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกคูระบายน้ำ ๗ สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เป็นเงิน 109,000.-บาท
(เงินหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธำนิษฐ์ ปือราแฉ่ นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรดิษฐ์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลอุโป

ที่ ๒๕ / 256๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ด้วยเทศบาลตำบลอุโป ตำบลอุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางเพื่ออุดหนุนบ้านนี้ จำนวน 4 จุด งบประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่บทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลอุโป จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. นายธนาธิป อีธรรม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุโป ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศณี เพ็ชรเรืองทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลอุโป กรรมการ
3. นายเจตวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


(นายธนาธิป อีธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลอุโป

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....
ที่.....

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ

ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 25/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 25/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในข้อเสนอนี้ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการประชุมพิจารณาแล้วความรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ได้ส่งราชการ ขอคำปรึกษาของส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตั้งระเบียบปฏิบัติงานที่ 17 เมษายน 2555 หนักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตามหนังสือส่วนที่ ๓๓ 0421.5/๓ ๓๙๙ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการขอแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางคำนวณสิ่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราค่างานอื่น ให้สอดคล้องตามสภาวิศวกรทางเศรษฐกิจ และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยึด 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางค่าจ้างงานปรับปรุงฐานราคาและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าขอบเขตพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปเพื่อให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน- 2560 ส่วนไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานมีค่าเฉลี่ยค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยต่างงานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2556 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาเฉลี่ยจาก สหรู้. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท(เงินหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 15 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 7.5 วัน รวม 23 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อไปทบทวนพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นธ์ ปิธราณ)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเวียมทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อเป็นหลักฐาน.....๑๑,๐๐๐ บาท 109,000 บาท 109,000 บาท 109,000 บาท

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายราชนันท์ นี้อาแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

แบบสรุปราคากลางแบบก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการรื้อถอนอาคารบ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบแปลน: -

ขนาดของงานก่อสร้างโครงการ/งานก่อสร้าง: สำหรับรื้อถอนอาคารบ้านเลขที่ 101

แบบ ป.ร. 1 และ ป.ร. 2 จำนวน มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	กลุ่มงาน/งาน ค่าจ้างก่อสร้างอาคาร	108,883.21
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี	
3	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายโครงการ	
4	กลุ่มงาน/งาน.....	
5	ค่าตอบแทนพิเศษเนื่องจากอยู่ในการปฏิบัติงาน 5 %	5,194.16
6	รวมค่าก่อสร้างโครงการ/งานก่อสร้าง	109,077.37
	ราคากลาง	109,000.00
สรุป	ตัวอักษร (เงินหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนินทร์ นิตรวม)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนารีนันท์ เพ็ชรเรืองทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา ธีรทอง)

620 702 8614 1/1

ประเภทงาน/โครงการ : งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์

คำบรรยายภาพ: ภาพนี้แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่เกษตรกรรมได้

ประเภทการแก้ไข : บ.อ.วิค, วิ. เบื้องต้น : 10/1/6

unvermilt

บทความวิชาการนี้ได้รับ 13 ฉบับจาก 12 คน

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลปาย

โทรศัพท์สาร 073-270064

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานผลการขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง
ระบอบเกิดเหตุอุทกภัย ตำบลปาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปาย (นางปลัดเทศบาลตำบลปาย)

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ ยล 53301/- ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่องขออนุมัติค่าเงินการ
ขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งระบอบเกิดเหตุอุทกภัย

เรื่องเดิม

1.ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1-4 มกราคม 2560 ทำให้มีน้ำท่วมซึ่งมี
หลายพื้นที่ และตามเขตปัญญูจึงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายจ่ายใน
แผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย โดยตามรายการประมาณการค่าขุดลอกของเงิน
งบประมาณ 110,000 บาท (เป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปายที่ 25/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการขุด
ลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ระบอบเกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลปาย ได้แก่ หมู่ที่ 1 จำนวน
1 สาย หมู่ที่ 4 จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย และหมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลปายรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1.มติกรม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ใช้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐421.5/๓39 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงานค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสียจากค่าเสียจากรัฐ และตารางอัตราค่าแรงคน ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับขึ้นเป็น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตราค่าจ้างปรับปรุงฐานราคาและฐานประเมินดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติกรม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ กรม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2546 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาให้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม. ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/๓364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 15 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ 50 ตามมติ กรม. อีก 7.5 วัน รวม 23 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

ข้อเสนอมล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นายธานี ปิธาน

นายกเทศมนตรีตำบลงูโบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลงูโบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเชษฐาธิ์ เพ็ชรทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลงูโบ

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลงูโบ

พิจารณาแล้วเห็นว่าควรลงนามไม่จำเป็นต้องลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลงูโบ

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลงูโบ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานี ปิธาน)

นายกเทศมนตรีตำบลงูโบ

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560