

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ยล 53304/- เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2. บันทึกข้อความกองคลัง เรื่องขออนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนราคากลาง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องเดิม

- 1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามรายจ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 290,000 บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 277,000 บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีนทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้เป็นวงเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท พร้อม ๒๗๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานีนทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
ลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 459/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาด $0.30 \times 0.30 \times 0.10$ เมตร ยาว 60
เมตร ได้ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- 2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนธันวาคม 2560
(เนื่องจากราคาประจำเดือนมกราคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกัน
ผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 แสน = 1.3074

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- 1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลางค่า
ก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 277,000 บาท(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น
งวดเดียว

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
ลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 459/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 459/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาด $0.30 \times 0.30 \times 0.10$ เมตร ยาว 60
เมตร ได้ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- 2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนธันวาคม 2560
(เนื่องจากราคาประจำเดือนมกราคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกัน
ผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 แสน = 1.3074

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- 1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลางค่า
ก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 277,000 บาท(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น
งวดเดียว


จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธามินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธามินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
- 2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
290,000.-บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- 3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. ฝาบดตะแกรงเหล็ก ขนาด $0.30 \times 0.30 \times 0.10$ เมตร ยาว 60 เมตร
- 4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561** เป็นเงิน 277,000.-บาท
(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- 5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธานินทร์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บ่มเพาะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและอาคารผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป

แบบ บร.4 และ บร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	277,215.32	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน....."ลา".....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)	-	
6	อื่นๆ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	277,215.32	
		277,000.00	
		ตัวอักษร(-เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป ปือราเง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โครงการ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุบ้านยุโป

ปริมาณงาน

บัญชีแบบท้าย ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงาน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคาวันที่

วันที่ 7 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	212,035.58	1.3074	277,215.32	Factor F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจใน การปฏิบัติงาน 5 % (ยกเลิก)	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				277,215.32	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				277,000.00	
สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				-	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ราคาประจำเดือนมีนาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพฐ. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

[illegible]

ตามแบบที่ทต.กำหนด

หมู่ที่ ๑ บ้านยุโรป ตำบลยุโรป

17 มกราคม 2561

[illegible]

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 80/2517)	260	กก.	3.04	790.40	
	- หยาบหยาบ	0.62	ลบ.ม.	313.09	194.12	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	528.04	543.88	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,531	*
2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	3.04	1,039.68	
	- หยาบหยาบ	0.57	ลบ.ม.	313.09	178.46	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	528.04	575.56	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,797	*
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %					ต่อ 1 ตร.ม.
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.80	ลบ.ฟ.	320	256.00	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.24	ลบ.ฟ.	320	76.80	
	- ตะปู	0.20	กก.	37.38	7.48	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 %	1	ตร.ม.	=	340	*
4	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทารองพื้น	0.04	GL.	308.00	11.00	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	465.00	23.25	
	- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	220.00	2.20	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	38	*
5	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	310.00	11.07	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	385.00	21.39	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	270.00	2.70	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	35	*