

สำเนาฉบับ

คำสั่ง เทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๖๔๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพาราสายสี่เลนโตะนิ-มรักส์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย เทศบาลตำบลยุโป มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพาราสายสี่เลนโตะนิ-มรักส์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพาราสายสี่เลนโตะนิ-มรักส์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง

ประธานกรรมการฯ

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๒. นางธนวรรณ แคล้วคลาด

กรรมการ

ผอ.กองคลัง

๓. นายวรวิทย์ ทองอินทร์

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง

(นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิมพ์

ตรวจ

พยาน

๒๕/๑๒/๖๒

๒๕/๑๒/๖๒



ของว่าง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพาราสายสีเลน-ไทรบุรี หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพารา สายสีเลน-ไทรบุรี หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

ระยะทาง 1,090 เมตร (72.14.10.01)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป / เทศบาลตำบลยุโป

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,910,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,758,060.16 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

7.2 ธนวรรณ แคล้วคลาด กรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองคลัง

7.3 วรวิทย์ ทองอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

วรวิทย์ ทองอินทร์

25 ธันวาคม 2562 16:08:06

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกผสมยางพาราสี่เลนในตะบิ-ม่วงส์ หมู่ 4 โดยวิธีตัดเลือก

[illegible]

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	8,720,000	11.16	97,315.20	1.3822	15.42	134,509.06
2	1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	800,000	240.14	192,112.00	1.3822	331.92	265,537.20
3	1.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ลบ.ม.	894,000	759.60	679,082.40	1.3822	1,049.91	938,627.69
4	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	8,720,000	30.01	261,687.20	1.3822	41.47	361,704.04

2562 16:09:01

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
จากก่อสร้างโครงการตามตลาดอย่างฉับพลันตามสภาพทางสายที่เลขที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

วันที่ 2562 16:09:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์หินผสมยางพาราสายสี่เลน้ละม้าย-วังใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยุโป/เทศบาลตำบลยุโป

รวมราคากลาง	5,483,866.82
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	5,758,060.16

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ควมที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

นาย ทองอ้วนทรัพย์

วันที่ 25/62 16:09:01



กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพารา สายสีเลน-โต๊ะนิ-มรักส์ หมู่ที่ ๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่องเดิม

1. ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพารา สายสีเลน-โต๊ะนิ-มรักส์ หมู่ที่ ๔) จำนวนเงิน ๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๕๕๘,๖๗๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๓๕๑,๓๓๐ บาท นั้น

๒. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ ๖๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๑)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกผสมยางพารา สายสีเลน-โต๊ะนิ-มรักส์ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๒๐ ตารางเมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อกฎหมาย

๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เอกสารแนบหมายเลข ๓)

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,758,060.16 บาท (เงินห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทหกสิบหกสตางค์) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ปลัด เทศบาลตำบลยุโป

นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่นายก

เทศมนตรีตำบลยุโป